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dot. przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. 
 
„Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowej w Kietrzu.”  

 
   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010 r. , Nr 113, poz. 759 z późn.zm) zamawiający  
   udziela wyjaśnień do treści siwz. 
 
Do zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści (II tura): 
 
Pyt.1.W zapisach SIWZ dział IV Zamówienia Uzupełniające , Zamawiający nie przewiduje 

udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art.67. ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych natomiast w zapisach umowy  

   pkt 3 ppkt a, dopuszcza w ogólnym rozliczeniu (w odniesieniu do całości wykonanych 
robót) zmianę ustalonego wynagrodzenia w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych 
robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót – w takim przypadku 
wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen 
jednostkowych , przedstawionych w kosztorysie ofertowym a zatem czy zwiększenie robót 
nie będzie zamówieniem uzupełniającym?   

 
Odp. Zamówienie uzupełniające to nowe postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z 

wolnej ręki , którego konsekwencją jest nowa umowa. Zamawiający nie przewiduje 
udzielenia takiego  zamówienia. 

   Zapisy w umowie dotyczą  sposobu rozliczenia kosztorysowego robót (a takie zamawiający 
przyjął w umowie), w wyniku którego zakres robót moŜe się zwiększyć lub zmniejszyć w 
stosunku do przedmiaru na podstawie, którego wykonawca skalkulował cenę ofert.  

   W § 2 pkt 3  wzoru umowy, zamawiający przedstawił w jaki sposób rozliczy  zadanie 
wykonane na podstawie  załączonego projektu.   

 
Pyt. 2.Z zapisów Projektu Budowlanego wynika, Ŝe teren na którym projektowany jest obiekt 

nie jest wpisany do rejestru zabytków lecz podlega ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – teren połoŜony jest w strefie 
ingerencji konserwatorskiej oznaczonej jako B a zatem czy nie naleŜy ustanowić nadzoru 
konserwatorskiego archeologicznego itp. JeŜeli tak to gdzie naleŜy to skalkulować, gdyŜ 
przedmiar tego nie uwzględnia?  

 
Odp. Strefa konserwatorska B nie narzuca ustanowienia nadzoru konserwatorskiego – 

archeologicznego. Wymóg taki jest w strefie W, ale obszar inwestycji nie jest  objęty strefą 
ochrony konserwatorskiej W.  

   Zgodnie  zapisami planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku natrafienia na 
pozostałości archeologiczne , Gmina Kietrz zleci przeprowadzenie ratowniczych badań 
archeologicznych w celu udokumentowania znaleziska, po uprzednim uzyskaniu 
pozwolenia konserwatorskiego na prace archeologiczne.  



Pyt.3. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje opłatę za zajęcie pasa drogowego 
drogi gminnej i powiatowej i w jakiej wysokości. JeŜeli tak to w jakiej pozycji naleŜy to 
skalkulować gdyŜ przedmiar tego nie uwzględnia?  

 
Odp. Zamawiający przewiduje opłatę za zajęcie pasa drogi gminnej zgodnie z następującymi    
 stawkami: 3,00 zł za zajęcie 1 m2 jezdni, 0,50 zł za zajęcie 1 m2 chodnika, 0,40 zł za zajęcie 
1 m2 pozostałych elementów pasa drogowego.    
 Zamawiający przewiduje opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej zgodnie    
  z warunkami i stawkami ustalonymi przez Starostę Powiatu Głubczyckiego. 
 Wykonawca samodzielnie doda pozycję  kosztorysową w swoim kosztorysie ofertowym. W   
  przypadku braku  dodatkowej pozycji , Zamawiający uzna, Ŝe koszty te wykonawca   
  skalkulował w kosztach ogólnych kosztorysu  ofertowego. Informacja ta została zawarta w   
  dziale X specyfikacji istotnych warunków zamówienia :OPIS SPOSOBU OBLICZENIA   
 CENY. „W przypadku braku wyceny kosztów  ogólnych (nie wynikających z   
  przedmiarów)opisanych w niniejszym podpunkcie  zamawiający uzna, Ŝe wykonawca   
 skalkulował te koszty  w kosztach pośrednich budowy, które stanowią składnik kalkulacji   
 wartości kosztorysowej zadania”.  
 
Pyt.4.Proszę o podanie w jakiej pozycji naleŜy uwzględnić wykonanie projektu tymczasowej   
  organizacji ruchu i ustanowienia jego na czas prowadzenia robót, gdyŜ przedmiar tego nie   
  uwzględnia? 
 
Odp. Wykonawca moŜe skalkulować wymienione koszty w dodatkowej pozycji   
  kosztorysowej. W przypadku braku  dodatkowej pozycji , Zamawiający uzna, Ŝe koszty   
  te wykonawca skalkulował w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego. Informacja ta   
  została zawarta w dziale X specyfikacji istotnych warunków  zamówienia :OPIS SPOSOBU   
  OBLICZENIA CENY. „W przypadku braku wyceny kosztów ogólnych (nie wynikających z   
  przedmiarów)opisanych w niniejszym podpunkcie  zamawiający uzna, Ŝe wykonawca   
  skalkulował te koszty  w kosztach pośrednich budowy, które stanowią składnik kalkulacji   
  wartości kosztorysowej zadania”.  
 
Pyt. 5. Proszę o wyjaśnienie gdzie naleŜy przekazać materiały z rozbiórki i w jaki sposób , 

czy naleŜy je spaletować, załadować i rozładować w miejscu wskazanym , jak i gdzie 
naleŜy to kalkulować , czy naleŜy wliczyć koszty zakupu palet – przedmiar robót tego nie 
przewiduje? 

 
Odp. Materiał zdatny do wykorzystania naleŜy przekazać do Przedsiębiorstwa Komunalnego 

„HYDROKAN” w Kietrzu, ul. Traugutta 15. NaleŜy skalkulować koszty załadunku, 
transportu, rozładunku oraz palet.    

   Wykonawca moŜe skalkulować wymienione koszty w dodatkowej pozycji  kosztorysowej.    
   W przypadku braku  dodatkowej pozycji , Zamawiający uzna, Ŝe koszty  te wykonawca   
   skalkulował w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego. Informacja ta  została zawarta w   
   dziale X specyfikacji istotnych warunków  zamówienia :OPIS SPOSOBU OBLICZENIA   
   CENY. „W przypadku braku wyceny kosztów ogólnych (nie  wynikających przedmiarów)   
   opisanych w niniejszym podpunkcie  zamawiający uzna, Ŝe  wykonawca skalkulował te   
  koszty  w kosztach pośrednich budowy, które stanowią składnik  kalkulacji wartości   
  kosztorysowej zadania”.  
 
Pyt. 6. Proszę o podanie hierarchii waŜności dokumentów jakie będą obowiązywać podczas    
   wykonywania zamówienia.  



 
Odp. Umowa, dokumentacja projektowa, przedmiary.  
 
Pyt. 7. W zapisach Projektu Budowlanego Uwagi końcowe, wynika, Ŝe roboty przy budowie   
   naleŜy prowadzić pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli instytucji będących   
   administratorem sieci t.j. gazowej, wodociągowej, elektrycznej itp. Proszę podać pozycję w   
   której naleŜy to uwzględnić , poniewaŜ przedmiar tego nie określa.   
 
Odp. Wykonawca moŜe skalkulować wymienione koszty w dodatkowej pozycji   
  kosztorysowej. W przypadku braku  dodatkowej pozycji , Zamawiający uzna, Ŝe koszty   
  te wykonawca skalkulował w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego. Informacja ta   
  została zawarta w dziale X specyfikacji istotnych warunków  zamówienia :OPIS SPOSOBU   
  OBLICZENIA CENY. „W przypadku braku wyceny kosztów ogólnych (nie wynikających z   
  przedmiarów)opisanych w niniejszym podpunkcie  zamawiający uzna, Ŝe wykonawca   
  skalkulował te koszty  w kosztach pośrednich budowy, które stanowią składnik kalkulacji   
  wartości kosztorysowej zadania”.  
 
Pyt. 8. Z opisu Projektu Budowlanego wynika, Ŝe teren zamierzenia budowlanego nie leŜy w 

granicach terenu górniczego, natomiast zaprojektowana kanalizacja deszczowa jest z rur 
kielichowych PVC z wydłuŜonym kielichem, które to rury stosuje się właśnie na terenach 
górniczych. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rur o tych samych parametrach ale 
ze zwykłym kielichem?   

 
Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur o tych samych parametrach ze zwykłym 

kielichem.  
 
Pyt. 9. Z opisu Projektu Budowlanego wynika, Ŝe studnie naleŜy posadowić na płycie 
Ŝelbetowej o gr. 20 cm, i warstwie chudego betonu grubości 10 cm, natomiast przedmiar 
robót tego nie precyzuje, proszę o podanie pozycji w której naleŜy to skalkulować.   

 
Odp. NaleŜy to skalkulować zgodnie z nowym , jednolitym, poprawionym przedmiarem 

robót. 
 
Pyt.10. Projekt budowlany wskazuje producenta studni którym, jest Prefabet Kluczbork, czy 

istnieje moŜliwość zastosowania studni innego producenta spełniającego te same 
parametry? 

 
Odp. Istnieje moŜliwość zastosowania studni innego producenta pod warunkiem zachowania 

tych samych parametrów.  
   Informacja ta jest zawarta w siwz w dziale III. Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA , pkt3:  
   Podane w dokumentacji projektowej nazwy dostawców, producentów , materiałów czy    
   elementów naleŜy traktować jako przykładowe. Oznacza to, Ŝe wykonawca moŜe    
   zaoferować materiały czy urządzenia równowaŜne pod warunkiem, Ŝe klasa ich jakości    
   będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz  będą zachowane   
   parametry techniczne i jakościowe. W takiej sytuacji naleŜy równieŜ podać nazwę   
   dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować       
   jego jakość o parametry , celem  porównania. Do oferty naleŜy załączyć dokumentację    
   dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w   
   budownictwie. 
 



Pyt. 11.Przedmiar robót określa aŜurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką w 
ilości 270 m2, natomiast z naszych wyliczeń wychodzi ilość 830,70 m2 t.j. 
(1,23+2,32)/2*234m*2 strony , proszę o podanie właściwej ilości umocnień ścian.  

 
Odp. Wykonawca prawidłowo wyliczył ilość, winno być 830,70m2=(1,23+2,32)/2x234x2.  
        NaleŜy to skalkulować zgodnie z nowym , jednolitym, poprawionym przedmiarem robót. 
 
Pyt.12. Z sytuacji Projektu Budowlanego wynika, Ŝe wykopy będą przebiegać blisko 

krawędzi jezdni i chodnika, czy Zamawiający przewiduje rozbiórkę i ponowne ułoŜenie 
krawęŜnika i chodnika, jeŜeli tak to proszę o podanie ewentualnej ilości tych robót.  

 
Odp. Zamawiający w ramach umowy, nie przewiduje rozbiórki i ponownego ułoŜenia 

krawęŜnika. Wykonawca winien skalkulować odtworzenie chodników z płytek betonowych 
oraz obrzeŜy w miejscach przekopów. Wykonanie przełoŜenia krawęŜników oraz 
wykonanie nowego dywanika asfaltowego uwzględniono w realizowanym zadaniu 
„Budowa kanalizacji sanitarnej”.   

 
Do zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści (III tura ): 
 „Po sprawdzeniu projektu budowlanego z przedmiarem robót wnosimy zapytania”: 
 
Pyt.1. W przedmiarze robót w pozycji 19d.4 ujęto do wykonania kanał PVC fi 250 mm w   
   ilości 270,00 m a z projektu budowlanego wynika, Ŝe powinno być 78,0 + 36,0 = 114 m,    
   którą ilość naleŜy przyjąć do wyceny?  
 
Odp. NaleŜy to skalkulować zgodnie z nowym , jednolitym, poprawionym przedmiarem 

robót. 
 
Pyt.2.Pozycja 27d.6 przedmiaru robót uwzględnia jedynie wykonanie przykanalików z rur   
  PVC fi 200mm w ilości 125,0m, natomiast w projekcie budowlanym ujęto w zestawieniu   
  49,0m rury PVC fi 200mm dla połączenia wpustów ulicznych oraz 30,0m rury PVC fi    
  200mm dla przykanalików z sugestii zgłoszonej przez P.T. HYDROKAN KIETRZ .  
  Jaką ilość kanału PVC fi 200mm naleŜy przyjąć do wyceny? 
 
Odp. NaleŜy to skalkulować zgodnie z nowym , jednolitym, poprawionym przedmiarem 

robót. 
 
Pyt.3. W pozycji 6d.2 przedmiaru robót ujęto wykonanie robót ziemnych dla sieci PVC 315 fi   
   250mm oraz studni D1-D17. Czy inwestor moŜe wskazać ilość robót ziemnych potrzebnych   
   do wykonania przykanalików (125,0m), przyłączeń wpustów ulicznych do sieci (49,0m)   
   oraz dodatkowych przykanalików z sugestii P.T. HYDROKAN (30,0m) uwzględniając   
   wymianę gruntu? 
 
Odp. NaleŜy to skalkulować zgodnie z nowym , jednolitym, poprawionym przedmiarem 

robót. 
 
Pyt.4. W projekcie budowlanym – plan sytuacyjny pomiędzy studniami D11 a D12 
narysowano nieoznaczoną studnię dla włączenia dodatkowych przykanalików. Czy do 
wyceny naleŜy przyjąć w pozycji 31d.7 przedmiaru robót dodatkową studnię rewizyjną?  
 



Odp. NaleŜy to skalkulować zgodnie z nowym , jednolitym, poprawionym przedmiarem 
robót. 

 
 
Pyt.5. W pozycji 34d.8 przedmiaru robót ujęto wykonanie podbudowy z kruszywa   
   naturalnego gr 20,0cm w ilości 292,5m. Do wykonania w drodze – jezdni asfaltowej  ul.  
   Nowej wg projektu budowlanego jest 234,0 m + 36,0m w ulicy Głowackiego kanału   
   głównego 55,0m przykanalików w jezdni do budynków oraz 39,5 m przyłączeń wpustów w   
   jezdni asfaltowej. Czy inwestor moŜe wskazać faktyczną ilość podbudowy do wykonania? 
 
Odp. NaleŜy to skalkulować zgodnie z nowym , jednolitym, poprawionym przedmiarem 

robót. 
 
Do zamawiającego wpłynęło pytanie o następującej treści (IV tura ): 
 
Pyt.1 Czy inwestor dopuszcza do zabudowy studnie rewizyjne betonowe z kręgów   
   betonowych fi 1200 – beton B45 z tradycyjną kinetą betonową B45 bez wykładziny   
   PRECO z Ŝywic poliestrowych z włóknem szklanym  lub z PU? 
 
Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni betonowych z tradycyjną kinetą pod   
  warunkiem, Ŝe klasa jakości będzie odpowiadać parametrom technicznym studni   
  projektowanych.  
 NaleŜy to skalkulować zgodnie z nowym , jednolitym, poprawionym przedmiarem robót. 
 
 Do zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści (V tura ): 
 
         „Zgodnie z projektem zabudować naleŜy studnie Ŝelbetowe o średnicy 1200 mm z 
przykryciem płytą pokrywową fi 1440 mm, a dla studni zlokalizowanych w jezdni – płytą 
pokrywową ułoŜoną na pierścieniu odciąŜającym. Z uwagi na znaczącą róŜnicę w kosztach 
proszę o sprecyzowanie ilości studni dla poszczególnych rozwiązań. 
         Projekt zakłada osadzenie studni rewizyjnych na płycie Ŝelbetowej o grubości 20 cm. 
Brak rozwiązania projektowego tego elementu (wymiar płyty, ilość i rodzaj zbrojenia, klasa 
betonu). Element ten nie został równieŜ ujęty w przedmiarze robót. Proszę o uzupełnienie.  
         Biorąc pod uwagę głębokość projektowanych studni rewizyjnych, ilość włączeń (w 
większości przypadków przelot +2 lub 3 podejścia boczne) oraz fakt, Ŝe studnie te 
zlokalizowane będą na terenie uzbrojonym, proszę o przeanalizowanie, czy uzasadnionym 
jest stosowanie prefabrykowanych kinet studni z wkładką zabezpieczającą PRECO. 
Zastosowanie tego rozwiązania spowodować moŜe znaczące wydłuŜenie terminu realizacji 
inwestycji (związane z czasem oczekiwania na dostarczenie prefabrykatów dna studni) oraz 
generowanie dodatkowych kosztów (związanych z koniecznością zamawiania dodatkowych 
elementów dennych). 
     Ponadto proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o zabezpieczenia tymczasowe oraz 
docelowe elementów uzbrojenia terenu (kable, gazociągi, wodociągi), które krzyŜują się z 
projektowaną kanalizacją deszczową.      
 
Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni betonowych z tradycyjna kinetą bez    
   wykładziny PRECO.  
   NaleŜy to skalkulować zgodnie z nowym , jednolitym, poprawionym przedmiarem robót. 
 
W załączeniu nowy, ujednolicony przedmiar robót, po zmianach.  



 
Ponadto zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert z 6.03.2013 r. na 
11.03.2013r.  Godziny pozostają bez zmian.  
 
Wobec powyŜszego w siwz zmianie ulęgają następujące zapisy: 
1.W dziale XIII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT, część pkt 12 otrzymuje 
brzmienie : „Nie otwierać przed dniem 11.03.2013. przed godz.9.15” 
 
2.W dziale XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, 
 pkt.1 otrzymuje brzmienie: 
„Ofertę naleŜy złoŜyć osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych na adres: 
Gmina Kietrz, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz , pok. Nr 21 (sekretariat urzędu), nie później niŜ do 
dnia 11.03.2013 do godz.9.00.” 
Punkt 2 otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.03.2013 o godz.9.15 
w Urzędzie Miejskim w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, pokój Nr 31.”  
 
Uwzględniając odpowiedzi na pytania zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści 
siwz dotyczące opisu przedmiotu zamówienia: 
 
3.W dziale III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENA  pkt 1 ppkt 3/ - do ppkt/6 otrzymuje 
następujące brzmienie: 
    „3/.Roboty ziemne : zasypywanie wykopów piaskiem 923,193m3, umocnienie ścian  
         830,70 m3.  
    4/.Wykonanie kanałów z przygotowaniem podłoŜa: 
        -kanały o średnicy Ø 315 mm – 156 m, 
        -kanały o średnicy Ø 250 mm – 114 m, 
        -przykanaliki o średnicy Ø 200 mm – 204 m. 
    5/.Wykonanie studni : 
         -rewizyjnych betonowych o średnicy Ø 1200mm – 19 szt 
         -studzienki ściekowe betonowe o średnicy Ø 500 mm z osadnikiem – 12 szt 
    6/.Odtworzenie nawierzchni dróg: wykonanie podbudowy z mieszanki bitumicznej,   
      klinowo-Ŝwirowej o lepiszczu asfaltowym – gr. warstwy  7 cm, powierzchnia   
      652,875m2.” 
 
W załączonym  do siwz wzorze umowy (zał. Nr 1 do siwz) zapisy § 1 pkt 2 otrzymują 
brzmienie jak poprawione powyŜej.  
 
 
                 
                                                                                       Burmistrz Kietrza  
 
                                                                                        Józef Matela 


