

WKB 271.7.4.2013

Kietrz, dnia 12.11.2013

Dot. przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Remont Wiejskiego Domu Kultury w Pilszczu”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.907 ; z późn.zm) zamawiający udziela wyjaśnień do treści siwz.

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie, poniżej cytujemy jego treść oraz odpowiedź:

Prosimy o wyjaśnienie następujących niejasności w związku z Waszymi odpowiedziami z dnia 07.11.2013 – pismo WKB 271.7.3.2013:

1. W przedmiarze dodatkowym dodano poz.143 zamurowanie bruzd 1/2*1/2 cegły (czyli ok.12*12cm) w ilości 912 mb. Jest to prawdopodobnie po wykuciacz bruzd poz.86 i 100 przedmiaru dla przewodów elektrycznych. Podana podstawa wyceny KNR 4-01 0325/4 zawiera niewspółmiernie duże nakłady robocizny i materiałów (np.9 szt.cegły/mb) w porównaniu do bruzd z poz.86 i 100. Wg nas należy zastosować KNNR-5 tab. 1208/2 t.j. zaprawienie bruzd do 50 mm. Prosimy to wyjaśnić.

Odp. Zamawiający zamienia pozycję Nr 143 (KNR 401 325/4) na pozycję Nr 143 (KNNR 5/1208/2) i poz. Nr 144 ((KNNR 5/1208/5). Wobec tego przedmiar dodatkowy zwiększy się o jedną pozycję, będzie się kończył poz. Nr 150. Zamawiający zamieszcza poprawiony przedmiar dodatkowy, według którego wykonawca winien wycenić roboty. **Nie obowiązuje** przedmiar dodatkowy zamieszczony w dniu 07.11.2013.

BURMISTRZ

mgr inż. Józef Matela